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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdét ogdlnobudowlanych zwiazanych z
przebudowg lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na
gabinety stomatologiczne- dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii
Centralnego Szpitala Klinicznego UM w %Zodzi

Belchatéw, ul. Sw. Barbary 1, dziatka nr 360/2, obreb 14 Belchatéw.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocnicza dokumentacija
przetargowa przy zleceniu 1 realizacji robdét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robbét wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé
wraz z zataczonag dokumentacja oraz czescia kosztorysowa.Specyfikacja
techniczna obejmuje podany nizej zakres robdét budowlanych zasadni-
czych 1 uzupeiniajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji
wymienionych prac:

roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

roboty tynkarskie (wewnetrzne)

roboty montazowe (Sciany dziatlowe, stolarka)

wykonanie warstw podkltadowych i1 posadzek

wykonanie robdt murowych

wykonanie robdét termomodernizacyjnych

wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, co 1 wentylacji
mechaniczne]

8. roboty malarskie

9. roboty porzadkowe

o W

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z SST 1 poleceniami Przedstawiciela Inwestora (kordy-
natora, inspektora nadzoru). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz podstawowych materiatow,
urzadzen 1 technologii przewidzianych do wykonania robdét okreslonych
umows, .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy (kondygnacje 1lub fragment kondygnacji) wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi
oraz dokumentacija projektowsa.



1.6. Dokumentacja projektowa

1) Dokumentacija pt. przebudowa lokalu usitugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne- dla
potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala
Klinicznego UM w %fodzi

Belchatéw, ul. Sw. Barbary 1, dziatka nr 360/2, obreb 14
Betchatow.

2) Przedmiar robdt.

1.7. Zgodnos$é robét z SST i dokumentacja projektowa

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowia zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentdw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,0gdélnych warunkach
umowy" . Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é Dbiedéw lub upuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezZznos$ci, podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z SST i wymogami Inwestora.

Wielkoséci okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementé4w  budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z SST lub wymogami Inwestora okreslonymi w umowie 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty
zostanag zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy (budynku)

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy (budynku)
w okresie trwania realizacji zrobdét objetych zamdéwieniem.Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie 1inne Srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spoiecznosci i innych. Teren gdzie Dbeda
prowadzone roboty budowlane i skladowane materiaty zostanie oznako-
wany - zgodnie =z przepisami przez Wykonawce stosownymi tablicami
informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. Koordynator moze
nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakdéw, jezeli uzna to za
stosowne (teren szkoly). Wykonawca powinien bezwzglednie =zastosowad
sie do takich polecen.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakéw 1 tablic nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, zZze Jjest wiaczony w cene
Umowy .



1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robodot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wokre-
sie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé¢ teren budowy (miejsce sktadowania materiatéw) w
stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie
sie do przepisdé4w 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokdétr miejsca sktadowania materiatd4w oraz Dbedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoé$ci dla o0sdéb lub witasnos$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu 1lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie Jjego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

e lokalizacje miejsca skitadowania materiaildw,
e $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniami istniejacych chodnikéw i posadzek zewne-
trznych w miejscu magazynowania materiatdéw budowlanych,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i odpadami styropianu,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.10. oOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca Dbedzie przestrzegalé przepisdw ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1 magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach.

Materiatly 1atwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 =zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem Wywo-—
tanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza sie do wuzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda miatly aprobate
techniczng 1lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, Jjednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiaté4w na $Srodowisko. Materiaty, ktdére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdét, a po =zakohczeniu robdét ich
szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien
otrzyma¢ =zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw
administracji.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni $Scian oraz powierzchni terenu 1 pod jego poziomem,



(rurociagi, kable). Wykonawca zapewni wltasciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi Koordynatora 1 =zainteresowanych uzytkownikoéw
oraz bedzie =z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad¢ =za
wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody
Wykonawca naprawi niezwlocznie na witasny koszt.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatldédw i wyposazenia na i z terenu
robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw i w sposdb ciagiy Dbedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Koordynatora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonaw-
ca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia =zabez-
pieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty =zwiazane =z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzgle-
dnione w cenie umownej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét 1 za wszelkie
materiatly 1 urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ
administracji panstwowej 1 samorzadowe]j, ktdére sa w Jakikolwiek
sposbéb zwiazane 2z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny =za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robdét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47.poz.401).
Wykonawca Dbedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 Dbedzie w peini
odpowiedzialny =za speinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposdb ciagily
bedzie informowa¢ Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnoéne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialédw

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegbdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wykonywania materialdé4w 1 odpowiednie aprobatytechni-
czne lub $wiadectwa Dbadan laboratoryjnych oraz prébki dozatwier-
dzenia.Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia ciagtych badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddia
spelniaja wymagania SST w czasie postepu prac.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢é =z PN lub AT
powinny by¢ potwierdzone ,deklaracja zgodnos$ci" lub ,certyfikatem
zgodnosci".

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaiéw pochodzacych ze z16z
miejscowych.

Nie przewiduje sie pozyskiwanie materiaidw ze z16z miejscowych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiatly nie odpowiadajgace wymaganiom jakoSciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscuwska-
zanym przez Przedstawiciela Inwestora.Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym
znajduja sie niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem 1 nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swoja Jjakos¢ 1 wiasciwosci do robdét 1 byly dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego uzgodnionych zprzedsta-
wicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli przewiduje sie mozliwos$¢ zastosowania réznych  rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegbdlnych elementdéw robdt Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowaniakonkre-
tnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiailu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

2.6. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowiagzany stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z =zasadami okres$lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004
r. ,0 wyrobach budowlanych".

Jezeli dany material budowlany =zostal dopuszczony na rynek przed
data 1.05.2004 r. - nalezy stosowa¢ przepisy w oparciu o Ustawe z
dnia 30.08.2002 r. ,o0 systemie oceny zdatnosci".

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie oparciu o system europejski lub krajowy powinny miedé
stosowne oznakowanie (CE lub B).



Wykonawca robdét Jjest zobowigzany posiada¢é w dokumentacji budowy
komplet informacji charakteryzujacych dany wyrdéb budowlany, tzn.:
A. wyrobdéw oznakowanych symbolem ,CE" powinny by¢ dotaczone
nastepujace dodatkowe informacje:
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,
2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdérym umieszczono oznakowanie
CE na wyrobie budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnos$ci, jezeli taki certyfikat byl
wymagany,

4) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanychwila-
$ciwoséci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to =ze
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

B. Dla wyrobdédw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B"
nalezy dotaczy¢ nastepujace informacje dodatkowe:
1) okres$lenie i1 adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

2) identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa,

typ, odmiane, gatunek i klase wediug specyfikacjitechni-
czne’j,

3) numer wraz z data publikacji Polskiej Normy wyrobu lub
aprobaty technicznej, z ktdédrapotwierdzono zgodnos$é wyrobu,
4) numer i1 date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
5) inne dane, jezelil wynika to ze specyfikacji technicznej,
6) nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, Jjezeli taka
jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest =zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu, na Jjakosé wykonywanych
robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wy-
konawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci, lub projekcie orga-
nizacji robodt, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Inwestora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad¢ przeprowadzenie robdt
zgodnie z =zasadami okre$lonymi w SST 1 wskazaniach Koordynatora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
speiniatl normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytko-
wania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentdw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzy-
cia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordy-
natora o swoim =zamiarze wyboru i uzyska Jjego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przedstawiciela Inwe-
stora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wplywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych
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robdét 1 witasciwos$ci przewozowych materiaidéw. Liczba Srodkédw tran-
sportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre-
S$lonymi w SST 1 wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie
przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania przedmiotu
umowy oraz budzace zastrzezenia pod wzgledem technicznym - muszg byé
usuniete z terenu budowy na polecenie Przedstawiciela Inwestora.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie parametréw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drédg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zniszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg
oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatdé4w i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz dodatkowymi poleceniami przedstawi-
ciela Inwestora. Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji 1lub
odrzu- cenia materiatdéw, elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sfor- mutowanych w dokumentach umowy i SST, a takze w normach iwyty-
cznych. Polecenia Koordynatora dotyczace realizacji robdét beda wyko-
nywane przez Wykonawce nie pdzZzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe =z tytuiu
wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane roboty musza spelnia¢ wymagania zawarte w:
- stosowanych polskich normach;
- aprobatach technicznych,
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt,
-szczegbtowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producen-
producentéw danych wyrobdw budowlanych, m.in. odnoénie technologii
wykonania robdét. Dla kazdego elementu robdét - przed jego wykona-
niem - nalezy uzyskal ostateczna akceptacje technologii wykonania
przez przedstawiciela producenta materiatédw (uzytych do wykonania
danego etapu robdét) i Przedstawiciela Inwestora. Elementy robdt
nie ujete w SST nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdét" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki
budowlanej.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

5.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami
projektuorganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora
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wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych =z
postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu, itp.,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

5.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdédw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tym-
czasowych znakdéw pionowych, poziomych, Dbarier i1 $wiatet,
b) utrzymanie pitynnos$ci ruchu publicznego.

5.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i ograniczenia ruchu
obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przeja-
zddéw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdédw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia
jakosci (PZ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét =zgodnie z SST. Program zapewnienia jakos$ci winien
zawierac:

e organizacije wykonanych robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia
robot,

e organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakty-
czne, wykaz o0sb6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é¢ wyko-

nania poszczegdlnych elementdw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cia wykonywanych robét,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urza-
dzenia pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje 1 i1ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzenia do magazyno-

wania i1 zatadunku materiatédw, itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, po-

pobieranie prdébek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen itp.) pro-
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za peina kontrole Jjakosci robdt i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-
1i, wtaczajac w to personel, (w razie koniecznoéci laboratorium),
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prbébek i badan materiatdé4w oraz robdt.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatdédw oraz robdt z
czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywane sa
zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa
okreélone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W
przypadku gdy nie zostalty one tam okre$lone, Koordynator ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Przedstawiciel Inwestora bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o Jjakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedocigagniecia te beda tak powazne, ze moga wpitynaé ujemnie na
wyniki badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdédw 1 dopusci Jje do wuzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatrdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdédw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobranie prébek

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiaidéw, ktdre budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobrania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 =zatwierdzone
przez Koordynatora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposbéb zaakceptowany przez
Przedstawiciela Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i pomiary beda  przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija Jjakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Koordynatora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich
wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie ©przekazywa¢ Przedstawicielowi Inwestora kopie

raportédw z wynikami badan jak najszybcie]j, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia Jjakosci.

12



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Inwestora
na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony
jest do dokonywania kontroli, Dbadania materiatdé4w u zrddia ich
wytwarzania. Do umozliwienia Jjemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia1dw.
Koordynator, ©po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i
robét =z wymaganiami SST na podstawie wynikdé4w badan dostarczonych
przez Wykonawce. Przedstawiciel Inwestora moze prowadzi¢ Dbadania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy
lub =zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyltacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiaidéw i robdét =z dokumentacja i SST. W
takim przypadku, catkowicie koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora moze dopus$ci¢ do uzycia te wyroby i mate-
riaty, ktoére:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze za-
pewniono zgodno$é 2z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informaciji o) ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

2. Sa dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,o wyrobach budowlanych",

3. Posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, Jjezeli nie sg objete certyfika-
cja okreslong w pkt. 1 1 ktdére speiniaja wymogi SST,

4. Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdérych mowa w Rozporzadze-
niu MSWiA =z 1998r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiatdw, dla
ktéryech w/w  dokumenty sa wymagane SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposédb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktoére
nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone. Dokumenty potwier-
dzajace wtasciwa Jjakosé wyrobdw powinny byé& przediozone
Koordynatorowi przez Wykonawce bez wczedniejszego wezwania 1
przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Koordynator ma
prawo zada¢ rozebrania wykonanego elementu robdét 1 ponownego
wykonania na koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy

1) Protokoty biezace przebiegu budowy

Dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i pod-
podpisem Wykonawcy i1 Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy
powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:
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* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentdw,

e uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnie-

nia jakos$ci i harmonogrambéw robdt,

e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw
robdt,

e przebieg robdédt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

e uwagil i polecenia Przedstawiciela Inwestora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbiordédw robdt,

e wyjaénienia, uwagi i1 propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzatl,

e wyniki préb poszczegdlnych elementd4w budowli z podaniem, kto Jje
przeprowadzatl,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokotdéw Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2) Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie sukcesywnie w Jjednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materiaidéw, orzeczenia o Jakosci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie =zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Koordynatora.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprbdécz wymienionych w punktach 1)-
3), nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robédt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f) korespondencija na budowie.

5) Przechowywanie dokumenté4w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek dokumentdédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Inwestora
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Za prawidlowe
zabezpieczenie dokumentow budowy odpowiada Kierownik budowy.
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Dokumentem pomocniczym - precyzujacym zasady wykonywania 1 odbioru
robét - sa specyfikacje techniczne. W przypadku rozbiezZznosci 1lub
niescistosci pomiedzy danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych
a zapisami w innych dokumentach budowy- ostatecznag decyzje podejmuje
Przedstawiciel Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacja rysunkowai SST, w Jjednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych
robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarédw. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich robdét. Biledne dane =zostana poprawione wg
ustalen Koordynatora na pismie. Obmiar gotowych robdét Dbedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w Umowie.

Obmiary robdét powinny by¢é =zgodne =z zasadami obmiaru podanymi w
katalogach stanowiagacych podstawe obliczenia naktaddédw rzeczowych a
przywotanymi w kosztorysach ,$lepych".

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaitédw

Zasady okres$lania ilosci robdét podane sa w odpowiednich KNR-ach,
KNNR-ach i1 TZKNBK-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji rysunkowej 1 kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz konieczne obliczenia Dbeda wykonane w sposbéb zrozumiaty 1
jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dolaczyé niezbedne rysunki i
szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezell wurzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalehn odpowiednich  SST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowili ostatecznemu (konhcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie Jjakoséci wykonanych robdét oraz ilosci tych robdét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje przedsta-
wiciel Inwestora. Gotowos$¢ danej czes$ci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Koordynatora. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdZzniej Jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia Koordynatora lub w czasie ustalonym pomiedzy Wykonawcag
a Koordynatorem.Jakos$¢ 1 1loé$é¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia
Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumenté4w =zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci
robdét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla =zakresu robdt
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad, Jjak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru kohcowego robdét

Odbidér koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do =zakresu (ilos$ci) oraz Jakosci. Catkowite
zakonhczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce Przedstawicielowi Inwestora. Odbidr
kohcowy robdét nastgapili w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robdédt i
przyjecia dokumentdéw, o ktdébrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Przedstawiciela Inwestora i1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdédw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z SST i wczedniej ustalonymi
wymogami. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych
i ulegajacych =zakryciu oraz odbiordw czes$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupeiniajacych poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
wczesSniejszymi ustaleniamii SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdér odbioru koncowego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego  Wykonawca Jjest zobowigzany  przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacije powykonawcza, tj. dokumentyz naniesionymi
zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robodt.

2. Szczegbdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw
umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty
ustalen komisyjnych co do rodzaju i koloru, itp.).

4. Ksigzki obmiarédw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laborato-
ryjnych, zgodne z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiaidédw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefoniczne]j, energetycznej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtasdcicielom urzadzen.

8. Rysunki, Jjakie nalezalto wykona¢ na polecenie WKZ. W przypadku
gdy wg komisji - roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalone-

go przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych

i robdét uzupeilniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych =z
usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr
konicowy robot".

9. PODSTAWA PZATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do
wykonania zostana wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na
wykonanie robdét. Szczegditowy zakres rzeczowy robdt zostatl okreslony
w przedmiarach robdét, z podaniem, co i1 w jakiej ilosci powinno byc¢
wykonane. Wykonawca bedzie wystawial faktury za wykonane 1 odebrane
roboty budowlane dla poszczegdlnych zadan i etapdw - wediug ustalen
umownych. Zaparafowana przez Przedstawiciela Inwestora faktura
bedzie podstawa dokonania pltatnosci.

Zatacznikiem do faktury bedzie protokdr odbioru robdt, ktdéry bedzie
zawieral pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujace roboty caltkowicie

17



zakonczone lub we wskazanym procencie (np. pewien procent catosci
robét przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym Jjest azeby
w  protokole odbioru znalaziy sie roboty (stosowne pozycje
kosztorysu), ktére zostaty odebrane bez uwag. Wykonawca robdét nie
moze zada¢ od Zamawiajacego ,extra" ptatnosci, ktére odbiegaja od

zamierzen przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym 1
planie ptatnoéci w rozbiciu miesiecznym, zaakceptowanym przez strony
Umowy. Wykonawca - na etapie przygotowywania oferty - powinien w

sposbb krytyczny we wilasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na
obiekcie, gdzie beda prowadzone prace) zweryfikowaé¢ pomiary podane

przez Zamawiajacego i uwzglednié¢ to w ofercie. Dla wycenionych robdét

podstawa ptatnoéci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na Jjej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wlasne)

wykonania robdét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatrédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyja-
tkiem podatku VAT.

9.2. Szczegbtowe =zasady zostana okreslone w umowie na wykonanie
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr
106, poz.1126. Nr 109 pbdbz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5
poz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 pdbdbz. 1229, Nr
129p6z. 1439 i Nr 154 pdbdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz.781).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjne]
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz
2000 r. Nr 71 poz.838 z pdzniejszymi zmianami) .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 14.05.2004 r. w
sprawie kontroli wyrobdédw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.
2004 r. Nr 130, pdz. 1386).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401)
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9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektédw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2003 r. Nr 121, pbdz.1138).

mgr inz. arch. Elzbieta Kucharczyk
upr. nr GP IV.7342/31/92
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