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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

przebudową lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 

gabinety stomatologiczne- dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii 

Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi 

Bełchatów, ul. Św. Barbary 1, działka nr 360/2, obręb 14 Bełchatów. 

 

1.2. Zakres stosowania 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocnicza dokumentacja 

przetargowa przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis należy rozpatrywać 

wraz z załączoną dokumentacją oraz częścią kosztorysową.Specyfikacja 

techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadni- 

czych i uzupełniających. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji 

wymienionych prac: 

 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2. roboty tynkarskie (wewnętrzne) 

3. roboty montażowe (ściany działowe, stolarka) 

4. wykonanie warstw podkładowych i posadzek 

5. wykonanie robót murowych  

6. wykonanie robót termomodernizacyjnych 

7. wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, co i wentylacji 

mechanicznej 

8. roboty malarskie 

9. roboty porządkowe 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z SST i poleceniami Przedstawiciela Inwestora (kordy- 

natora, inspektora nadzoru). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  

zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, 

urządzeń i technologii przewidzianych do wykonania robót określonych 

umową. 
 

 

Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy (kondygnację lub fragment kondygnacji) wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dokumentacją projektową. 
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1.6. Dokumentacja projektowa 
 

1) Dokumentacja pt. przebudowa lokalu usługowego w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne- dla 

potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala 

Klinicznego UM w Łodzi 

Bełchatów, ul. Św. Barbary 1, działka nr 360/2, obręb 14   

Bełchatów. 

 

2) Przedmiar robót. 
 

1.7. Zgodność robót z SST i dokumentacją projektową 
 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub upuszczeń w 

dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z SST i wymogami Inwestora. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z SST lub wymogami Inwestora określonymi w umowie i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy (budynku) 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy (budynku) 

w okresie trwania realizacji robót objętych zamówieniem.Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za- 

bezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Teren gdzie będą 

prowadzone roboty budowlane i składowane materiały zostanie oznako- 

wany - zgodnie z przepisami przez Wykonawcę stosownymi tablicami 

informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. Koordynator może 

nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za 

stosowne (teren szkoły). Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować 

się do takich poleceń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowy. 
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1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wokre- 

sie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy (miejsce składowania materiałów) w 

stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół miejsca składowania materiałów oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na: 
     • lokalizację miejsca składowania materiałów,  

     • środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

       - zanieczyszczeniami istniejących chodników i posadzek zewnę- 

trznych w miejscu magazynowania materiałów budowlanych, 

       - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i odpadami styropianu, 

       - możliwością powstania pożaru. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy- 

nach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo- 

łanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji. 
 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni ścian oraz powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
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(rurociągi, kable). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez- 

pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bez- 

zwłocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wszelkie ewentualne szkody 

Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny koszt. 
 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie  powiadamiał Koordynatora. 
 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonaw- 

ca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających od- 

powiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabez- 

pieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzglę- 

dnione w cenie umownej.  
 

1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

odbioru ostatecznego. 
 

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. z dn.  19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły 

będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobatytechni- 

czne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dozatwier- 

dzenia.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT 

powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" lub „certyfikatem 

zgodności". 
 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż 

miejscowych. 
 

Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 
 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscuwska- 

zanym przez Przedstawiciela Inwestora.Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego uzgodnionych zprzedsta- 

wicielem Inwestora. 
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli przewiduje się możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowaniakonkre-

tnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Koordynatora. 
 

2.6.  Uwagi dodatkowe 

 

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 

r. „o wyrobach budowlanych". 
Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed 

datą 1.05.2004 r. - należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z 

dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności". 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć 

stosowne oznakowanie (CE lub B). 
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Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy 

komplet informacji charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: 

A. wyrobów oznakowanych symbolem „CE" powinny być dołączone 

następujące dodatkowe informacje: 

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta, 

2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie 

 CE na wyrobie budowlanym, 

3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był  
wymagany, 

4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanychwła- 
ściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze 

zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" 
należy dołączyć następujące informacje dodatkowe: 

1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
     2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, 

 typ, odmianę, gatunek i klasę według  specyfikacjitechni- 

cznej, 
3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub 

 aprobaty technicznej, z którąpotwierdzono zgodność wyrobu, 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka 

 jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

 zgodności wyrobu. 
 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wy-

konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości, lub projekcie orga- 

nizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Koordynatora w 

terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytko- 

wania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentów potwier- 

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wy- 

magane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego uży- 

cia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordy- 

natora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przedstawiciela Inwe- 

stora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych 
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robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba środków tran- 

sportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-  

ślonymi w SST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 

przewidzianym w umowie. 
Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu 

umowy oraz budzące zastrzeżenia pod względem technicznym - muszą być 

usunięte z terenu budowy na polecenie Przedstawiciela Inwestora. 
 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie parametrów i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami SST oraz dodatkowymi poleceniami przedstawi- 

ciela Inwestora. Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub 

odrzu- cenia materiałów, elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sfor- mułowanych w dokumentach umowy i SST, a także w normach iwyty- 

cznych. Polecenia Koordynatora dotyczące realizacji robót będą wyko-

nywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyzna- 

czonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 
- stosowanych polskich normach; 

- aprobatach technicznych, 

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 

-szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producen- 

 producentów danych wyrobów budowlanych, m.in. odnośnie technologii  

wykonania robót. Dla każdego elementu robót - przed jego wykona- 

niem - należy uzyskać ostateczną akceptację technologii wykonania  

przez przedstawiciela producenta materiałów (użytych do wykonania 

 danego etapu robót) i Przedstawiciela Inwestora. Elementy robót 

 nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi  

wykonania i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki 

 budowlanej. 
 

5.1.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

5.1.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  

obejmuje: 
 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami 
projektuorganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora 
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wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowania terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowani, drenażu, itp., 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

5.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

 obejmuje: 

 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tym- 
czasowych znaków pionowych, poziomych,  barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

5.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i ograniczenia ruchu 

 obejmuje: 

 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przeja- 

zdów i organizacji  ruchu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia 

jakości (PZ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 
• organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia 

 robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakty- 

czne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyko- 

nania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

 jakością wykonywanych robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

 technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzą- 

dzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazyno- 

wania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, po- 

pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) pro- 

 prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro- 

li, włączając w to personel, (w razie konieczności laboratorium), 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonywane są 

zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Koordynator ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 
Przedstawiciel Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Koordynator natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobranie próbek 

 

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze- 

ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobrania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Koordynatora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Inwestora. 
 

6.4.  Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Koordynatora. 
 

6.5.  Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Inwestora kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Inwestora 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Koordynatora 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Przedstawiciel Inwestora może prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. W 

takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 

Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia te wyroby i mate- 

riały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że za- 

pewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98), 

2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w 
Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych", 

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

 ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika- 

cją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządze- 

niu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dokumenty potwier-

dzające właściwą jakość wyrobów powinny być przedłożone 

Koordynatorowi przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i 

przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Koordynator ma 

prawo żądać rozebrania wykonanego elementu robót i ponownego 

wykonania na koszt Wykonawcy. 
 

6.8.  Dokumenty budowy 

 

1) Protokoły bieżące przebiegu budowy 

Dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i pod- 

 podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy  

powinny zawierać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentów, 
• uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnie- 

nia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

 robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

 i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

 zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

 podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

 klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

 przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

 przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

 przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokołów Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Koordynatora. 
4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-

3), następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) korespondencja na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Inwestora 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za prawidłowe 

zabezpieczenie dokumentów budowy odpowiada Kierownik budowy. 
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Dokumentem pomocniczym - precyzującym zasady wykonywania i odbioru 

robót - są specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub 

nieścisłości pomiędzy danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych 

a zapisami w innych dokumentach budowy– ostateczną decyzję podejmuje 

Przedstawiciel Inwestora. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacją rysunkowąi SST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Koordynatora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
Obmiary robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w 

katalogach stanowiących podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a 

przywołanymi w kosztorysach „ślepych". 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, 

KNNR-ach i TZKNBK-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji rysunkowej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz konieczne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i 

szkice. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



16 

 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedsta-

wiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem Koordynatora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia Koordynatora lub w czasie ustalonym pomiędzy Wykonawcą 

a Koordynatorem.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora. 
 

8.4.  Odbiór końcowy 
 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszona przez Wykonawcę Przedstawicielowi Inwestora. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z SST i wcześniej ustalonymi 

wymogami. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoń- 

czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

wcześniejszymi ustaleniamii SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentyz naniesionymi 

zmianami 

dokonanymi w toku  wykonywania robót. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły 

ustaleń komisyjnych co do rodzaju i koloru, itp.). 
4. Książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laborato- 

ryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 
8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku 

gdy wg komisji - roboty pod względem przygotowania dokumenta- 

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

 porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta- 

tecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty po- 

prawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalone- 

go przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych  

i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

 wykonanie. 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

końcowy robót". 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ustalenia ogólne 

 

Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do 

wykonania zostaną wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na 

wykonanie robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony 

w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości powinno być 

wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane 

roboty budowlane dla poszczególnych zadań i etapów - według ustaleń 

umownych. Zaparafowana przez Przedstawiciela Inwestora faktura 

będzie podstawą dokonania płatności. 
Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie 

zawierał pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujące roboty całkowicie 
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zakończone lub we wskazanym procencie (np. pewien procent całości 

robót przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest ażeby 

w protokole odbioru znalazły się roboty (stosowne pozycje 

kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag. Wykonawca robót nie 

może żądać od Zamawiającego „extra" płatności, które odbiegają od 

zamierzeń przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym i 

planie płatności w rozbiciu miesięcznym, zaakceptowanym przez strony 

Umowy. Wykonawca - na etapie przygotowywania oferty - powinien w 

sposób krytyczny we własnym zakresie (podczas wizji lokalnej na 

obiekcie, gdzie będą prowadzone prace) zweryfikować pomiary podane 

przez Zamawiającego i uwzględnić to w ofercie. Dla wycenionych robót 

podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) 

wykonania robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyją- 

tkiem podatku VAT. 
 

9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie 

robót. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 

106, poz.1126. Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 

poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 

129póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 

2003 r. Nr 80 poz.781). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony  zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 

2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w 

sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 

2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401) 
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9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 r. Nr 121, póz.1138). 
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