Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego instalacji
teleelektrycznych wewnetrznych dla czesci 1-go pietra budynku B1,
parteru i piwnicy (Psychiatria) w Lodzi przy ul. Pomorska 251,
wraz z oSwietleniem PATIO

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Podktady budowlane w skali 1 — 100
1.2 Wizje lokalne w terenie
1.3 Aktualne normy, przepisy 1 wskazdwki projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie uzupetniajace prowadzace do objecia
systemem sygnalizacji p.poz., przy uwzglednieniu aktualnych potrzeb
wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych dla catego budynku B1, w tym
przytaczenie 1 uruchomienie projektowanych kurtyn przeciwpozarowych na
granicy stref p.poz.

UWAGA!

Zaprojektowana rozbudowa jest kontynuacja prac poprzedniego etapu
modernizacji budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych, wykonanych przez innego Wykonawce 1 moze nie
uwzglednia¢ wszystkich zastosowanych przez niego rozwigzan. Na etapie
wykonywania robo6t konieczna jest wiec Scista wspotpraca z poprzednim
Wykonawca.

3. Wyposazenie w instalacje elektryczne
W obiekcie wyodrebniono nizej wymienione instalacje teleelektryczne:

3.1 Instalacje sygnalizacji p.poz

3.2 Instalacje zamkni¢¢ ogniowych

3.3 Instalacj¢ oddymiania klatek schodowych
3.4 Instalacje rolet okiennych p.poz.

3.5 Instalacje oswietlenia zewnetrznego PATIO,



3.1 Instalacja sygnalizacji p.poz.

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o
centralk¢ CSP-38 zlokalizowang w portierni na parterze, czujki DIO-37 1 36,
TUP-35, DOR-35 oraz reczne ostrzegacze pozaru ROP-38, a takze nowy system
sygnalizacji oparty o nowg centrale POLON ALFA 6000 i nowe czujki
zainstalowane w czesci (ok. 80 %) pietra.

Instalacja jest monitorowana przez Panstwowg Straz Pozarng w Lodzi,
za posrednictwem Operatora majacego porozumienie z Komendg Miejskg PSP
w Lodzi.

W zwiagzku z tym, ze w okresie przejsciowym funkcjonujg dwie centrale
skonfigurowano je w sposob, aby sygnal wysytany do PSP byt jednoznaczny.

W ramach opracowania projektuje si¢ instalacje nowych czujek w pozostate]
czesci budynku 1 przytaczenie ich do nowej centrali POLON ALFA 6000 1
catkowita wymiang instalacji w pozostatej czesci budynku.

Przed wykonaniem wymiany instalacji nalezy wszystkie istniejace czujki,
wskazniki sygnalizacyjne 1 przyciski zdemontowac 1 ztozy¢ w magazynie, najlepiej
pod opieka firmy eksploatujacej istniejgcy system sygnalizacji lub dokonac¢ ich
utylizacji.

Nowoprojektowane czujki np: DIO 1 przyciski ROP zainstalowa¢ wg
niniejszego projektu. Rozbudowe instalacji wykonac przy zastosowaniu czujek
kompatybilnych z istniejacg centralg SAP.

Dla czujek instalowanych w przestrzeni migdzystropowej korytarzy i innych
pomieszczen z sufitami podwieszanymi, projektuje si¢ wskazniki sygnalizujace
zadziatanie czujki zainstalowane w sufitach podwieszanych.

Nowe petle dozorowe (petla 4 1 5 dotyczace parteru ) 1 czgs¢ petli oznaczone]
jako nr 2 — pietra 1 czgs¢ petli nr 3- piwnic, przytagczonych w ramach poprzedniego
etapu realizacji przebudowy instalacji SAP do nowej centrali POLON ALFA,
nalezy rozbudowa¢ wg niniejszego projektu i wykonaé¢ przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanymi w tynku na tynku lub w korytkach pod sufitami
podwieszanymi.

Linie sterujace wychodzace z centrali do odpowiednich urzadzen
wykonawczych automatyki, jak:

- centrale oddymiania klatek schodowych,
- centrale trzymaczy drzwiowych,
- centrale sterujace zaluzjami okiennymi p.poz.,
- rozdzielnie sterowania klapami p.poz w kanatach wentylacyjnych,
- sprowadzenie wind na parter i otwarcie ich drzwi,
nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PHOO.



3.2 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Instalacja ta jest wykonana w ramach poprzedniego etapu modernizacji
systemy zabezpieczen pozarowych budynku.

3.3 Instalacja zamkni¢¢ ogniowych

Instalacje dotyczy drzwi przeciwpozarowych montowanych na granicach
stref pozarowych, drzwi do klatek schodowych oraz drzwi dymoszczelnych na
korytarzach. Na pi¢trze instalacja jest wykonana 1 przytaczona do nowej centrali
POLON ALFA. Na parterze istniejgcg instalacj¢ nalezy przytaczy¢ do nowe;j
centrali POLON ALFA.

Do sterowania zwolnienia trzymaczy (sygnat o pozarze z elementow EKS,
zamontowanych w poblizu centralek pod sufitami podwieszonymi).

3.4 Instalacja rolet okiennych p.poz.

W rejonie podzialéw na strefy p.poz. projektuje si¢ zaluzje
przeciwpozarowe. Dotyczy to podziatu pomiedzy strefami ,,S” 1,,P”, na 1-szym
pietrze 1 na parterze.

Ponadto zaluzje takie projektuje si¢ w oknach przylegajacych do drzwi
ewakuacyjnych p.poz (wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz na patio), przy
klatkach ,M” 1,,P”.

Urzadzeniem sterujacym zaluzjami p.poz beda centralki CSZ typu AFG-16A.

Centralki sterowania zaluzjami nalezy potaczy¢ z centralg sygnalizacji
pozaru CSP, przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90, w celu przestania
nastepujacych sygnatow:

- sygnatu o wystgpieniu alarmu pozarowego inicjujacego zataczenie oddymiania
(sygnat CSP do CSZ),

- sygnatu resetu (po zakonczeniu stanu pozaru (sygnal CSP do CSZ),

- sygnatu o uszkodzeniu CSO (sygnal CSP do CSZ),

3.5 Instalacja sterowania klapami p.poz. na kanatach wentylacyjnych

Instalacja ta jest wykonana w ramach poprzedniego etapu modernizacji
zabezpieczen p.poz. Budynku, w ramach przystosowania szpitala do aktualnych
warunkOw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na okolicznos¢ niniejszego opracowania zatgczono rysunki zamienne wg
zalaczonego spisu.

Pozostate rozwigzania instalacji elektrycznych wg projektu podstawowego.



Calosc¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z normami, sztukg elektroinstalacyjng
specyfikacja techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

3.6 Instalacja oSwietlenia PATIO
Stan istniejacy

Obecnie oswietlenie PATIO stanowig 3 oprawy oswietleniowe (oprawy
swietlowkowe kanatowe hermetyczne 1x40 W), zainstalowane na jego potnocne;j
Scianie na wysokosci ok. 4,5 m. Zasilanie opraw poprzez uktad sterowniczy
z zegarem astronomicznym z tablicy rezerwowanej parteru (ozn. TOZ1).

Stan projektowany

W uzgodnieniu z Uzytkownikiem pozostawia si¢ sposob zasilania
PATIO bez zmian, wykorzystujac istniejacy zasilacz dla przytaczenia opraw
w miejsce istniejacych (oprawy istniejace do demontazu) i dodatkowo opraw
instalowanych na $cianie wschodniej (5 opraw). Drugi zasilacz projektuje si¢
we wnece istniejgcego szachtu, zlokalizowanego w potudniowo-zachodnim
narozniku budynku, w ktorym istnieje rOwniez tablica rezerwowana.

Nowe oprawy liniowe typu kanatowego o mocach 50 W LED,
projektuje si¢ montowac na uchwytach umozliwiajgcych katowg ich instalacje
(mozliwos¢ regulacji kata). Kat montazu w stosunku do poziomu — 15°.

Instalacj¢ zasilajaca oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodami typu
YDYp 3 x 2,5 mm?, uktadanymi na tynku na uchwytach pod sufitami
podwieszanymi parteru.

Istnieje miejsce na zainstalowanie uktadu zasilania o§wietlenia PATIO
w szachtach istniejacych.

Rozwigzania instalacji dla przytaczenia kurtyn przeciwpozarowych
wg projektu dla poprzedniego etapu modernizacji.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z normami, sztukg
elektroinstalacyjng specyfikacja techniczng oraz warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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Spis zawartosci opracowania

Czes¢ opisowa
Czgs¢ rysunkowa

Schemat instalacji sygnalizacji p.poz.

Plan instalacji teleelektrycznych w piwnicy

Plan instalacji teleelektrycznych na parterze

Plan instalacji teleelektrycznych 1- pigtra

Plan instalacji teleelektrycznych 2 - pietra rejon klatki KA



